

兴县政府办公楼危旧房屋加固维修项目 施工招标控制价变更

(招标编号: FS141123202103310005)

一、内容

我单位于2021年4月1日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)》上发布了兴县政府办公楼危旧房屋加固维修项目施工招标控制价,现将原信息部分内容进行变更。变更原因为:工程量清单变更。

需变更的内容为:

总 价: 18201154.09 元;

分部分项合价: 15501814.05 元;

措施项目合价: 375391.54 元。

现变更为:

总 价: 17984340.52 元;

分部分项合价: 11119183.05 元;

措施项目合价: 480211.93 元。

二、监督部门

本招标项目监督部门为兴县建设工程招标投标服务中心、兴县发展和改革局。

三、联系方式

招 标 人: 兴县机关事务服务中心

单位地址: 兴县县政府一楼

联 系 人: 李先生


联系电话: 13753382969


招标代理机构: 山西三和项目管理有限公司

地 址: 吕梁市离石区昌泰路宸宇小区

联 系 人: 高女士

联系电话: 18035869900 18135802300

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)  (签名)

招标人或其招标代理机构:  (盖章)