

# 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目

## D 标段监理澄清文件

我单位于 2021 年 5 月 13 日在山西省招标投标公共服务平台发布了柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目 D 标段监理招标文件，现将原文件部分内容进行澄清：

### 原文件内容：

#### 投标人须知前附表

3.5.2	近年财务状况的年份要求	3 年（2019 年度至 2020 年度）
10.5	其它	<p><input type="checkbox"/>否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是，具体要求：</p> <p>注意事项：</p> <p>一、投标申请规则</p> <p>1、本项目招标采用电子方式进行，申请人须及时关注吕梁市公共资源交易中心网站发布的信息，如遇问题需及时向系统支持部门提出（系统支持部门电话为：0358-8487010），因投标人未及时查收信息或未及时反馈问题导致投标申请受影响的，后果由投标人自行承担。</p> <p>2、本项目需按照招标文件的规定，使用吕梁市公共资源交易中心网站下载的《投标文件编制工具》编写投标文件，于投标文件递交截止时间前加密上传电子投标文件</p> <p>二、关于电子签章计电子签字的说明</p> <p>1、投标人使用吕梁市公共资源交易中心下载的《投标文件编写工具》编写完投标文件后，应电子签章及电子签字后加密上传。</p> <p>三、电子投标文件编制具体流程如下：</p> <p>1、在吕梁市公共资源交易中心网站下载本项目的招标文件（*.lwis）。</p> <p>2、使用在吕梁市公共资源交易中心下载的《投标文件编写工具》打开已下载的招标文件。</p> <p>3、按照《吕梁市公共资源系统用户手册一</p>

		<p>一建设工程投标人》操作手册中的投标文件制作用户手册编辑投标文件。</p> <p>4、编辑完成后在系统中按照招标文件的要求进行电子签章及电子签字。</p> <p>5、将在《投标文件编写工具》编写完的投标文件加密后生成投标文件.lenc。</p> <p>6、将生成后的投标文件.lenc 上传至系统。</p>
--	--	---

现澄清为：

投标人须知前附表

3.5.2	近年财务状况的年份要求	3 年（2018 年度至 2020 年度）
10. 5	其它	<p><input type="checkbox"/>否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是，具体要求：</p> <p>注意事项：</p> <p>一、投标申请规则</p> <p>1、本项目招标采用电子方式进行，申请人须及时关注吕梁市公共资源交易中心网站发布的信息，如遇问题需及时向系统支持部门提出（系统支持部门电话为：0358-8487010），因投标人未及时查收信息或未及时反馈问题导致投标申请受影响的，后果由投标人自行承担。</p> <p>2、本项目需按照招标文件的规定，使用吕梁市公共资源交易中心网站下载的《投标文件编制工具》编写投标文件，于投标文件递交截止时间前加密上传电子投标文件。</p> <p>二、关于电子签章计电子签字的说明</p> <p>1、投标人使用吕梁市公共资源交易中心下载的《投标文件编写工具》编写完投标文件后，应电子签章及电子签字后加密上传。</p> <p>三、电子投标文件编制具体流程如下：</p> <p>1、在吕梁市公共资源交易中心网站下载本项目的招标文件。</p> <p>2、使用在吕梁市公共资源交易中心下载的《投标文件编写工具》打开已下载的招标文件。</p> <p>3、按照《吕梁市公共资源系统用户手册—</p>

	<p>一建设工程投标人》操作手册中的投标文件制作用户手册编辑投标文件。</p> <p>4、编辑完成后在系统中按照招标文件的要求进行电子签章及电子签字。</p> <p>5、将在《投标文件编写工具》编写完的投标文件加密后生成投标文件。</p> <p>6、将生成后的投标文件上传至系统。</p>
--	--

山西衡泰鑫工程项目管理有限公司

2021年5月24日

