

# 孝义市热力公司 2020 年清洁取暖改造工程设计延期公告

## (招标编号: ST14118120210802ZF0017)

### 一、内容:

我单位于 2021 年 8 月 4 日同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)》、《孝义市人民政府门户网站》发布了《孝义市热力公司 2020 年清洁取暖改造工程设计招标公告》，现将该招标项目时间调整如下:

### 原信息内容:

#### 5、投标文件的递交

5.1 递交截止时间: 2021 年 8 月 27 日 9 时 00 分

#### 6、开标时间及地点

6.1 开标时间: 2021 年 8 月 27 日 9 时 00 分

### 现延期为:

#### 5、投标文件的递交

5.1 递交截止时间: 2021 年 9 月 1 日 9 时 00 分

#### 6、开标时间及地点

6.1 开标时间: 2021 年 9 月 1 日 9 时 00 分

### 二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市发展和改革局、孝义市建设工程招标投标服务中心。

### 三、联系方式

招 标 人: 孝义市热力公司

地 址: 孝义市建设西街

联 系 人: 董先生

电 话: 13620674067

招标代理机构: 孝义市中正工程造价招标代理有限公司

地 址: 孝义市迎宾北路集贤花园 11 楼三单元 1306 室

邮 编: 032300

联 系 人: 薛女士

电 话: 13720904030 0358-7606322



2021 年 8 月 26 日