

汾阳市南马庄水库除险加固工程施工项目

招标延期公告

(招标编号：SS141182202108020036)

一、内容

我单位于 2021 年 08 月 03 日在《中国采购与招标网》、《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）》发布了汾阳市南马庄水库除险加固工程施工项目招标公告，现将该招标项目时间调整如下：

原信息为：

递交截止时间：2021 年 09 月 07 日 10 时 00 分；

开标地点：吕梁市公共资源交易中心开标室一(吕梁市政务服务中心)；

现延期为：

递交截止时间：2021 年 09 月 09 日 10 时 00 分；

开标地点：吕梁市公共资源交易中心开标室四(吕梁市政务服务中心)；

二、监督部门

本招标项目的监督部门为汾阳市水务局。

三、联系方式

招 标 人：汾阳市水利发展中心

地 址：汾阳市

联 系 人：段先生

电 话：0358-7341996

招标代理机构：山西智德馨项目管理有限公司

地 址：山西省太原市晋源区潜丘路阳光城花满墅二期商铺 3010 室

联系人：闫先生

电 话：0358-8212899/18935172397

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

崔太琦

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

