

**孝义市采煤沉陷区西辛庄镇南庄沟、兑镇镇郝家寨和高阳镇神福村
三个村整体搬迁安置项目工程总承包（EPC）二次延期公告
（招标编号：FS14118120210802ZF0018）**

一、内容：

我单位于2021年8月24日同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》、《孝义市人民政府门户网站》发布了《孝义市采煤沉陷区西辛庄镇南庄沟、兑镇镇郝家寨和高阳镇神福村三个村整体搬迁安置项目工程总承包（EPC）延期公告》，现将该招标项目时间调整如下：

原信息内容：

5、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2021年9月9日9时00分；

6、开标时间及地点

6.1 开标时间：2021年9月9日9时00分；

现延期为：

5、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2021年9月29日9时00分；

6、开标时间及地点

6.1 开标时间：2021年9月29日9时00分

二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市发展和改革局、孝义市建设工程招标投标服务中心。

三、联系方式

招 标 人：孝义市煤矿企业社会事务服务中心
（孝义市采煤沉陷区治理工作指挥部）

地 址：孝义市府东街

邮 编：032300

联 系 人：霍先生

电 话：18335854920

招标代理机构：孝义市中正工程造价招标代理有限公司

地 址：孝义市迎宾北路集贤花园11楼三单元1706室

邮 编：032300

联 系 人：薛女士

电 话：13720904030 0358-7606322



2021年9月7日