

**孝义市采煤沉陷区西辛庄镇南庄沟、兑镇镇郝家寨和高阳镇神福村
三个村整体搬迁安置项目监理六次延期公告**
(招标编号：FJ14118120210802ZF0019)

一、内容：

我单位于2021年11月10日同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》、《孝义市人民政府门户网站》发布了《孝义市采煤沉陷区西辛庄镇南庄沟、兑镇镇郝家寨和高阳镇神福村三个村整体搬迁安置项目监理五次延期公告》，现将该招标项目时间调整如下：

原信息内容：

5、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2021年11月19日9时00分；

6、开标时间及地点

6.1 开标时间：2021年11月19日9时00分；

现延期为：

5、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2021年11月30日9时00分；

6、开标时间及地点

6.1 开标时间：2021年11月30日9时00分；

二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市发展和改革局、孝义市建设工程招标投标服务中心。

三、联系方式

招 标 人：孝义市煤矿企业社会事务服务中心

（孝义市采煤沉陷区治理工作指挥部）

地 址：孝义市府东街

邮 编：032300

联 系 人：霍先生

电 话：18335854920

招标代理机构：孝义市中正工程造价招标代理有限公司

地 址：孝义市迎宾北路集贤花园11楼二单元1706室

邮 编：032300

联 系 人：薛女士

电 话：13720904030 0358-7606322



2021年11月18日